

Córdoba, 1 Junio de 2021

## RESOLUCIÓN NÚMERO: 1058

### Y VISTO:

El Expediente N° 0521-062222/2020 en el que tramita el proceso de contratación relativo a la obra de ampliación, construcción del salón de usos múltiples y estacionamiento para la sede central del **Ente Regulador de los Servicios Públicos** (en adelante el ERSeP) sita en Av Emilio Olmos n° 513 de esta ciudad.

### Y CONSIDERANDO:

El dictado de los Decretos Nros. 195/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020, 370/2020, 405/2020, 469/2020, 520/2020, 538/2020, 596/2020, 621/2020, 673/2020, 714/2020, 731/2020, 794/2020, 848/2020, 888/2020, 42/2021, 281/2021, 378/2021, 461/2021 y 468/2021 del Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba.

Que mediante los citados Decretos se dispusieron y/o extendieron diversas medidas dirigidas a la prevención sanitaria, según el caso. Ello, como herramientas destinadas a la preservación de la salud pública, en razón de la pandemia del Coronavirus Covid-19 que afecta a toda la Nación, entre las que actualmente se establece un receso administrativo hasta el día 11 de junio del corriente (Dec 468/2021).

Que oportunamente el Directorio del organismo facultó al Sr. Presidente de Directorio, Dr. Mario Agenor Blanco, a tomar las medidas necesarias para la plena implementación de las disposiciones dictadas o a dictarse vinculadas al funcionamiento del organismo en este particular estado de emergencia sanitaria.

Que por Resolución ERSEP N° 1055/2021 se dispuso la prórroga del llamado a licitación pública de la contratación de marras para el día 16 de junio de 2021 a las 10:00 hs.

Que asimismo se dispuso que la misma se realizará de manera remota y que las ofertas deben presentarse en el S.U.A.C. del ERSeP con turno previo, el que debe solicitarse al (351) 15209670, siendo el número telefónico completo el (351) 152096705 correspondiendo su rectificación.

Que, por otra parte, la sección Compras de este organismo ha receptado solicitudes de aclaratorias de las firmas TETRA SRL y BENEDETTI CONSTRUCCIONES en relación a aspectos técnicos las que se evacuan en la Circular Aclaratoria N° 1 que obra como

anexo a la presente resolución previa intervención de la Secretaría de Arquitectura. Que, de manera complementaria a la Circular, se encuentra el Plano de Planta Baja y sub suelo actualizado.

Que, en virtud de ello, y a los fines de continuar con la tramitación de la contratación que nos ocupa es menester proceder a habilitar los plazos administrativos para el presente trámite durante todo el lapso comprendido en el receso administrativo en vigencia y aquellos que lo prorroguen, priorizando la tramitación a través de medios digitales y remotos.

Finalmente, es de señalar que el Sr. Presidente de Directorio se encuentra facultado para disponer en este sentido, en virtud de la normativa precitada (Resolución General ERSeP N° 14/2020). A los efectos se ha dado oportuna intervención al servicio jurídico quien dictaminó bajo el n° 59/2021, no encontrando obstáculo jurídico en tal sentido.

Por todo ello, en uso de sus atribuciones legales y normativa aplicable el Presidente del Directorio del **ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (E.R.Se.P.)**,

## **R E S U E L V E:**

**Artículo 1º: HABILITASE** los plazos administrativos para el presente trámite, priorizando la tramitación a través de medios digitales y remotos.

**Artículo 2º: PONGASE** en conocimiento de los interesados la Circular Aclaratoria N° 1 y el Plano de Planta Baja y Sub Suelo actualizado que como Anexo 1 y 2 respectivamente integran la presente

**Artículo 3º: PONGASE** en conocimiento de los interesados que las ofertas confeccionadas en los términos indicados en los Pliegos aprobados por Resolución N° 819/2021, podrán presentarse hasta el día 16 de junio a las 9:00 horas por ante el **SUAC** - Mesa de Entradas del ERSeP **previo turno asignado**, el que deberá solicitarse al número telefónico **(351) 152096705**.

**Artículo 4º: PROTOCOLICесе, PUBLIQUESE** por **dos (2)** días en el Boletín Oficial, por un día en diario de circulación provincial y en el sitio de internet del organismo, comuníquese y dese copia. Asimismo, **INSTRÚYASE** a la Sección Compras para que comunique la presente a los interesados que hayan retirado pliegos o formulado consultas ante la misma.