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ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO |- RESOLUCION N° 1363

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Expediente ERSeP n°0521-062204/2020

LICITACION PUBLICA —CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA
DE ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA REVISION TARIFARIA INTEGRAL DE LA
CONCESION DE AGUASCORDOBESAS S.A

TERMINOS DE REFERENCIA
A. OBJETO

Los presentes Términos de Referenciaprecisan la contratacion de una Firma Consultora
por parte del Ente Regulador de los Servicios Publicos - ERSeP -, para la prestacion de
los servicios de Asistencia Técnica Especializada para la realizacion de un “ESTUDIO
PRELIMINAR PARA LA REVISION TARIFARIA INTEGRAL DE LA CONCESION DE
AGUAS CORDOBESAS S.A”.

B. INTRODUCCION

El presente se solicita en el marco de la necesidad de realizar la primera evaluacion
integral del equilibrio econémico financiero de la Concesion de Aguas Cordobesas
S.A,, en base a su Contrato. Debe considerarse tanto un enfoque retrospectivo con los
datos reales, como un enfoque prospectivo hasta el final de la concesion,
considerando las medidas de reequilibrio que puedan surgir de la evaluacion
retrospectiva.

C. FINALIDAD

La finalidad de los servicios a prestar por la firma consultora, ha sido definida en forma
genérica como la “ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA REVISION TARIFARIA
INTEGRAL DE LA CONCESION DE AGUAS CORDOBESAS S.A.”, debiendo la firma
consultora, tomar el Contrato de Concesion, los Estados Contables, el Plan de Mejoras
y expansion del Servicio (PMES) junto al Plan de Gestion de Resultados (PGR) y todos
los respaldos documentales relacionados obrantes en el ERSeP y proceder a:

1. Discutir el modelo conceptual regulatorio a utilizar para la revision, con
base en las disposiciones legales (Precio Tope, Costo de Servicio, Otro) y definir
la formula y variables intervinientes para el célculo del equilibrio econémico
financiero.

2. Evaluar y realizar las recomendaciones sobre el Plan de Mejoras y

Av, Emilio Olmos 513 - Cérdoba Capital - X5000CE - Teléfonos: 0351-4296100 / 0800-8886898 - http//ersep.cba.gov.ar




" 3 ERSel

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Expansion del Servicio (PMES) y el Plan de Gestion de resultados (PGR)
presentado por el Concesionario.

3. Establecer la tasa de rentabilidad regulada, adoptando el modelo mas
adecuado de acuerdo a los riesgos de la Concesion. Se deberéa fundamentar la
eleccion de cada valor interviniente en el calculo de acuerdo a las mejores
practicas internacionales.

4. Establecer la tarifa media de equilibrio como consecuencia de la tasa de
rentabilidad regulada justa y razonable, crecimiento de la demanda, pérdidas
razonables y demas variables intervinientes considerando también lo establecido
en el punto 2.

5. Verificar las variables de Base de Capital, Inversiones, Depreciaciones y
Amortizaciones y su incidencia en el modelo de célculo de equilibrio econémico
financiero.

6. En caso de que el modelo aplicable sea de precio tope, se debera calcular
el factor de productividad total y el factor de eficiencia a disponer a futuro, a
efectos de que las ganancias de productividad y eficiencia sean compartidas con
los usuarios.

7. En caso de verificarse un desequilibrio a favor o en contra, establecer un
modelo prospectivo para el reequilibrio bajo los escenarios e hipétesis que
considere mas adecuados.

8. Andlisis de sensibilidad a efectos de establecer las variables con mayor
incidencia como pueden ser tiempo, tasas, etc.

D. ANTECEDENTES

Contrato de Concesion de Aguas Cordobesas S.A., Estados Contables, Mesas
Tarifarias realizadas, Plan de Mejora y expansion del Servicio (PMES), Plan de
Gestion de resultados (PGR), Informes Anuales y cualquier otro antecedente
necesario a requerimiento del consultor, que obre en el ERSeP.

E. OBJETOYALCANCEDELATAREAA CONTRATAR

El objeto contractual es la prestacion de servicios de Asistencia Técnica Especializada
al ERSeP de una Entidad de renombre, para el desarrollo de las tareas de analisis y
evaluacion legal, técnica, impositiva y economica y financiera de lo citado en los
antecedentes y la posterior elaboracion de un informe y memoria de célculos para
establecer principalmente la tarifa media y la tasa de rentabilidad justa y razonable para
la Concesion, tomando como base conceptual orientativa el diagrama de flujo de calculo
incorporado en el sub anexo | del presente.

Debe aclararse, que todos los modelos de célculo que se elaboren para el cometido del
presente trabajo, deberan realizarse en el programa Excel y luego de su verificaciony
aceptacion por parte del ERSeP, quedaran en poder de este Ultimo para su libre
disponibilidad. ElI modelo principal en Excel, debera ser capaz de prender o apagar
efectos en el Flujo de Fondos, tales como proyectos de Inversién, mejoras en la
situacion de agua no contabilizada, etc., a efectosde poder aislarlos en las evaluaciones
posteriores y analisis de sensibilidad.
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En cuanto a su alcance, los servicios de la Entidad contratada se refieren
exclusivamente a la Asistencia Técnica necesaria para que los representantes del
ERSeP estén asesorados en forma continua acerca de todos los aspectos técnicos,
econdmicos y legales involucrados en la tarea, asi como también que estos
representantes puedan disponer oportunamente de toda la documentacion requerida en
las diferentes instancias.

Los productos intermedios y finales, asi como los resultados del contrato de Asistencia
Técnica, responderan a los requerimientos que establece la legislacion aplicable.

Por otra parte, este asesoramiento no implica de ningiin modo delegacién alguna de
funciones o de atribuciones de representacion del Ente Regulador, ni para el
Coordinador de Proyecto, ni tampoco para los profesionales o técnicos colaboradores
gue la Entidad hubiere designado para la realizacion de las tareas de esta asistencia
técnica.

F. PLANDETAREAS

Los componentes y tareas previstas para la ejecucion del contrato son las siguientes:

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1. Recopilacion de antecedentes.
2. Andlisis y evaluacion del modelo regulatorio.
3. Presentacion de informe preliminar y memoria de céalculo propuesta.

B. ASISTENCIA TECNICA

1. Asistencia técnica directa a los representantes del ERSeP sobre los aspectos
relevantes del modelo regulatorio de calculo.

2. Andlisis de Plan de Mejoras y Expansion del Servicio (PMES) y Plan de Gestion
de Resultados (PGR)y calculo de impactos.

3. Calculo de Tasa de Rentabilidad Regulada justa y razonable de acuerdo a
riesgos de la Concesion.

4. Caélculo de la Tarifa media de equilibrio.
Propuesta de modelo de reequilibrio prospectivo.
6. Elaboracion de documento intermedio.

ol

C. INFORMEFINAL AL ERSEP
1. Preparacion del Informe Final y ajustes del modelo de calculo en Excel.
2. Presentacion del Informe Final y entrega del modelo de céalculo al ERSeP.

Es importante sefialar que al momento de la preparacion de la propuesta de la Firma
Consultora a contratar, ésta demuestre que ha comprendido acabadamente la
encomienda, para lo cual se recomienda que se describa con claridad i) el enfoque
conceptual de la encomienda, ii) el plan y cronograma detallado de trabajo; v, iii) el
equipo de apoyo técnico.
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G. PRESENTACION DE INFORMES

La Entidad debera entregar al ERSeP los siguientes informes:

= Informe 1. Informe preliminar, a los sesenta (60) dias de iniciada la
consultoria, dando respuesta al requerimiento indicado en el apartado
“A—-ACTIVIDADES PRELIMINARES” del presente.

* Informe 2: Informe Integral abarcando los requerimientos indicados en
el apartado “B — ASISTENCIA TECNICA”, a los ciento ochenta (180)
dias de iniciada la consultoria.

= Informe Final y entrega de modelo de calculo: A los doscientos diez
(210) dias de iniciada la consultoria.

H. DOTACION

Para la realizacion de las actividades de esta consultoria, se estima que la Entidad
contratada, debera contar con un equipo de profesionales y técnicos colaboradores,
integrado como umbral minimo por las siguientes especialidades.

Colaboradores

= Licenciado en Economia Experto en Regulacién Econémica

= Ingeniero Experto en Regulacion de servicios de agua potable
= Contador Experto Financiero Contable

= Abogado Expertolegal Regulatorio

Para la contratacion se recomienda que el perfil de los profesionales y técnicos del
equipo de la Entidad asignados al Contrato, deba corresponder a personas con
suficiente experiencia especifica directa nacional o internacional, preferentemente en
Argentina o paises de habla hispana, para ser calificados expertos en regulacion
econOmicay aspectos legales y técnicos vinculados a la prestacion de servicios.

I. MEDIOSY OTRAS PRESTACIONES

Se prevé que la Firma Consultora dispondra para esta consultoria de sus oficinas
centrales, equipos de computacion, mobiliario, etc., mientras que para la ejecucion de
las actividades en el ERSeP, podra utilizar para reuniones de trabajo oficinas
suministradas por el ERSeP.

Asimismo, el ERSeP designara un equipo de contraparte y seguimiento compuesto por
profesionales y técnicos, que colaboraran con el equipo consultor en todas las tareas de
relevamiento de antecedentes e informacion.

Todos los otros medios requeridos para la ejecucion de todas las actividades inherentes
a la Asistencia Técnica, correran por cuenta de la Firma Consultora, no previéndose
por parte del ERSeP ningun otro tipo de contraprestacion.
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J. TIEMPO DEEJECUCION

El trabajo deberé realizarse en un plazo maximo de doscientos diez (210) dias, contados
a partir de la orden de iniciacién del Contrato impartida por el ERSeP.

Eventualmente, se prevé una ampliacion del plazo de sesenta (60) dias a solicitud del
ERSeP, en el caso que se requiera la extension de la Asistencia Técnica durante el
proceso de aprobacion o solicitud de modificacion del modelo de calculo.

SUB ANEXO |

MODELO

ECONOMETRICO
ESTRUCTURA DEMANDA DE PROYECCION

DE VENTAS {m3/mes)

COSTO UMITARID

CAPTACIOM Y TRANSPORTE

PERDIDAS — AGUA MECESIDAD DE AGUA -

NO CONTABILIZADA CRUDA {m3/mes)

COSTO CAPT. Y TRANSP. O
AGUA EN BLOQUE

META DE CALIDAD, PLAN DE

PARAMETROS DE INVERSIONES RENTABILIDAD /
DISERIC DEPRECIACIONES

BASE TARIFARIA
INICIAL

PROYECCIOM BASE COSTO DE REQUERIMIENTOD
TARIFARIA CAPITAL DE INGRESDS

INDICADORES DE

PROYECCION
EFICIENCIA ~—— VALOR AGREGADO

CO&M —&»  DE DISTRIBUCION
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